



**COMUNE DI CAMPODENNO**  
**PROVINCIA DI TRENTO**  
□□□□□□□□  
C.A.P. 38010 - Tel. 0461/655547  
FAX - 0461/655178  
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00307740225

**ORIGINALE**



**OGGETTO: INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CAMPODENNO – 2^ LOTTO – AGGIUDICAZIONE LAVORI PER AFFIDIO DIRETTO ALLA DITTA "SOLUZIONI IMPIANTI S.R.L.-CONSORZIO STABILE" CON SEDE IN PREDAIA (TN).**  
**CODICE CUP: H92E22000250001 - CODICE CIG: 9390763EC4**

## **SERVIZIO: SEGRETERIA**

**DETERMINAZIONE 78/2022 di data 08/09/2022**

### **IL SEGRETARIO COMUNALE**

#### **PREMESSO CHE:**

Con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 15/07/2021, eseguibile a' termini di legge, è stata approvata in linea tecnica il progetto definitivo relativo ai lavori di "Intervento di efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica" elaborata dal tecnico incaricato dott. Ing. Giuseppe Bertagnolli, con le seguenti risultanze:

<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>		
A.1	Totale lavori al netto degli oneri di sicurezza - comprensivo di oneri aziendali Covid-19	€ 827.500,00
A.2	Importo oneri di sicurezza - comprensivo di costi diretti Covid-19	€ 10.000,00
<b>A</b>	<b>Totale lavori a base d'asta</b>	<b>€ 837.500,00</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1	Imprevisti (5% su A) e arrotondamento	€ 41.875,00
B.2	I.V.A. su lavori al 10%	€ 87.937,50
B.3a	SPESE TECNICHE – progettazione -DL-contabilità e CRE	€ 46.091,83
B.3b	CNPAIA al 4% di B3a	€ 1.843,67
B.3c	IVA al 22% su B3a-B3b	€ 10.545,81
B.4	arrotondamenti	€ 6,19
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 188.300,00</b>
<b>RIEPILOGO GENERALE</b>		
A	Importo complessivo lavori a base d'asta	€ 837.500,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 188.300,00
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 1.025.800,00</b>

Con successiva deliberazione giuntale n. 57 del 20/07/2021, eseguibile ai sensi di legge, è stato

approvato in linea tecnica il progetto esecutivo elaborato dal tecnico incaricato dott. ing. Giuseppe Bertagnolli, con studio in Predaia, Via Thomas A. Edison n.26, relativo ai lavori di "Intervento di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica di Campodенно – 1^LOTTO ESECUTIVO", così come depositato agli atti del Comune in data 20 luglio 2021 prot. n. 3776, che evidenzia un costo pari ad €uro 385.000,00, di cui €uro 308.900,00 per lavori ed €uro 76.100,00 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Con determina a contrarre del segretario n. 73 di data 21/07/2021 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Intervento di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica di Campodенно – 1^LOTTO ESECUTIVO", il finanziamento degli stessi, determinato le modalità di esecuzione dei lavori ed approvato i documenti di gara.

La stessa determinazione n. 73/2021 prevedeva la possibilità di proseguire l'esecuzione dei lavori del lotto successivo n. 2 con la stessa ditta appaltatrice, se gli stessi interessano l'abitato di Campodенно e se inferiori all'importo dei 150.000,00 €uro, ciò al fine di perseguire l'obiettivo di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione dei procedimenti non appesantendo, nel caso di specie, le procedure in rapporto all'urgenza di eseguire gli interventi.

A seguito di procedura negoziata con cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 52 L.P. 26/1993 e ss.mm. e all'art. 178, commi 1 e 3 del DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, previa consultazione di cinque operatori economici e con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, che si è effettuata in data 05 agosto 2021 è risultata aggiudicataria l'impresa "SOLUZIONI IMPIANTI S.R.L.-CONSORZIO STABILE" con sede a Predaia (TN) per l'importo totale di €uro 294.298,70, pari al ribasso del 2,679 % sull'importo a base d'asta (€uro 302.400,00) per lavori, oltre ad €uro 6.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi €uro 300.798,70.= sui prezzi di capitolato giusto verbale della procedura negoziata di data 05/08/2021.

Con successiva deliberazione giunta n. 71 di data 30/08/2022, esecutiva a' termini di legge, è stato approvato il progetto esecutivo relativo all' "INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CAMPODENNO – 2^ LOTTO ESECUTIVO", a firma del tecnico dott.ing. Giuseppe Bertagnolli che evidenzia il seguente quadro economico:

<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>		
A.1	Totale lavori al netto degli oneri di sicurezza -	€ 47.150,00
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 1.800,00
<b>A</b>	<b>Totale lavori a base d'asta</b>	<b>€ 48.950,00</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1	Imprevisti (8% su A)	€ 3.916,00
B.2	Accantonamento rifacimento strada Via Salvez verso campo sport.	
B.3a	I.V.A. su lavori al 10% (a)	€24.400,00
B.3b	I.V.A. su lavori al 10% (b1)	€ 391,60
B.3c	I.V.A. al 10% su spese in economia B2.	€ 2.440,00
B.4a	SPESE TECNICHE – progettazione -DL-contabilità e CRE	€ 5.666,87
B4b	CNPAIA al 4% di B3a	€ 226,67
B4c	IVA al 22% su B4a-B4b	€ 1.296,58
	arrotondamenti	€ 7,28
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 14.710,00</b>
<b>RIEPILOGO GENERALE</b>		
A	Importo complessivo lavori a base d'asta	€ 48.950,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 43.240,00
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 92.190,00</b>

E' pertanto intendimento dell'Amministrazione comunale porre immediato rimedio alla situazione di criticità riferita alla pubblica sicurezza dei pedoni e degli automobilisti in Via Salvez, a seguito della carenza e inadeguatezza dell'impianto comunale di illuminazione pubblica e della pavimentazione completamente dissestata del secondo ramale della via pubblica Salvez;

Visti :

- L'art. 192 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 che prevede che la stipulazione dei contratti pubblici deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del RUP;
- L'art. 32, comma 2 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 il quale stabilisce che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- L'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76 del D.L. 16/07/2020, il quale prevede che *“gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016;*

Considerato che è facoltà di questa Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016 procedere autonomamente ai lavori di importo inferiore ai 150.000,00 Euro;

Con determina a contrarre del segretario comunale n.76 del 04/09/2022 è stato disposto l'affido diretto alla stessa impresa esecutrice del 1^ lotto riferito sempre al cantiere dell'abitato di Campodenno per le motivazioni indicate nel provvedimento citato;

Accertato che:

- l'oggetto dell'affidamento è lavori di *“INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CAMPODENNO – 2^ LOTTO ESECUTIVO”*;
- Le clausole essenziali sono contenute nel progetto esecutivo approvato con deliberazione giunta n. 71 dd. 31/08/2022 e prevedono, inoltre, il rigoroso rispetto del preventivo formulato,

l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, nonché la stretta osservanza di tutte le norme del CSA e delle norme provinciali e statali inerenti la realizzazione dell'opera pubblica;

- Il contratto sarà stipulato sotto forma di scrittura privata in formato elettronico;

Con nota del 05/09/2022 prot. 4286 è stata chiesta la disponibilità all'impresa "SOLUZIONI IMPIANTI S.R.L.-CONSORZIO STABILE" esecutrice dei lavori relativi all'"INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CAMPODENNO – 1^ LOTTO ESECUTIVO", giusto contratto Rep. 312 del 24/03/2022 per l'importo netto di €uro 294.298,70, pari al ribasso del 2,679 % sull'importo a base d'asta (€uro 302.400,00) per lavori, oltre ad €uro 6.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi €uro 300.798,70.= sui prezzi di capitolato giusto verbale della procedura negoziata di data 05/08/2021, a proseguire con l'esecuzione dei lavori del 2^ lotto riferito alla Via Salvez dell'abitato di Campodenno (importo a base d'asta pari ad €uro 48.950,00);

Con successiva nota pervenuta in data 06/09/2022 al prot. n. 4320 la ditta "SOLUZIONI IMPIANTI S.R.L.-CONSORZIO STABILE" ha accettato l'incarico per la prosecuzione dei lavori nell'abitato di Campodenno, relativamente alla Via Salvez, applicando allo sconto attuale (1^ lotto dei lavori) del 2,679% un ulteriore ribasso pari al 1,106%, per complessivi 3,785% sull'importo a base d'asta di €uro 47.150,00, oltre agli oneri della sicurezza;

Preso atto pertanto che relativamente al 2^ lotto esecutivo dei lavori di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CAMPODENNO l'importo contrattuale sarà il seguente :

- Importo a base d'asta	€	47.150,00
- Ribasso d'asta proposto e accettato (-3,785%)	€	- 1.784,63
- Importo netto	€	45.365,37
- Oneri per la sicurezza	€	1.800,00
- <b>TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>€</b>	<b>47.165,37</b>

Ritenuto di procedere con l'affido diretto dei lavori in oggetto all'impresa "SOLUZIONI IMPIANTI S.R.L.-CONSORZIO STABILE" per l'importo complessivo pari ad €uro 47.165,37.= ivi compresi €uro 1.800,00 per la sicurezza;

Ribadito che:

- Relativamente alla verifica dei requisiti ed in particolare dell'accertamento dell'assenza delle cause di esclusione previste dall'art.80 del D.Lgs 50/2016 e vista anche la linea guida dell'Amac n.4, si è provveduto ad acquisire dalla procedura negoziata del 1^ lotto la seguente documentazione relativa alla stessa ditta "S.I.CO.S. Srl Consorzio Stabile":

- DURC dd. 07/07/2022 con scadenza in data 04/11/2022;
- Verifica presso Agenzia delle Entrate;
- Verifica presso il casellario ANAC;
- Misure di prevenzione, casellario giudiziale, carichi pendenti e iscrizione CCIAA;

Verificato che l'opera in argomento risulta coerente con gli strumenti di programmazione del Comune, è nel programma pluriennale delle opere pubbliche 2022 – 2024;

Verificato che l'opera verrà finanziata anche con l'utilizzo del contributo MISE a valere sul DL Crescita – annualità 2022 pari ad €uro 50.000,00 e con utilizzo di risorse proprie per la differenza;

Considerato che l'affidamento diretto consente di perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione dei procedimenti non appesantendo nel caso di specie le procedure in rapporto all'urgenza di eseguire gli interventi;

Verificato che l'obiettivo di consegnare i lavori entro e non oltre il 15 settembre 2022, termine ultime fissato dal decreto Ministeriale DL Crescita-annualità 2022 – pari ad €uro 50.000,00 che finanzia parzialmente l'opera pubblica, consente l'utilizzo del finanziamento statale che altrimenti verrebbe perso con lo scadere del 15/09/2022;

Dato atto che l'operatore economico con cui condurre la trattativa avverrà da parte del RUP tra il soggetto che sta concludendo l'esecuzione dei lavori del 1^ lotto, il quale risulta in possesso dei requisiti e delle abilitazioni per l'esecuzione dei lavori in oggetto, risulta registrato fra le imprese dell'Albo telematico delle imprese del Comune di Campodenno per la categoria dei lavori delle opere da eseguire;

Preso atto altresì che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CIG: 9390763EC4 e il CUP H92E22000250001;

Considerato che, in esecuzione della L.P. 09/12/2015 n.18, dal 01/01/2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs 23/06/2011 n. 118 e ss.mm., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che per l'appalto dei lavori di "Intervento di efficientamento energetico dell'impianto di I.P. di Campodenno", in considerazione del piccolo importo contrattuale e della tipologia dei lavori, non è consentito il subappalto;

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Viste:

- la deliberazione n. 05 del 24/03/2022, esecutiva a tutti gli effetti, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del Comune di Campodenno relativo all'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 24/03/2022, esecutiva a' termini di legge, con la quale è stato approvato il PEG per gli esercizi 2022/2024;

Visti:

- lo Statuto comunale di Campodenno;
- il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale del 03.05.2018 n. 2 con particolare riferimento all'articolo 126 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
- la L.P. 09/12/2015 n. 18 "modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 ed altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs 118/2011 e ss.mm. (*"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05/05/2009 n.42"*);
- il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione Trentino Alto-Adige approvato con DPGR 28/05/1999 n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 05/02/2013 n. 1, dalla L.R. 09/12/2014 n. 11 e dalla L.R. 03/08/2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il D.Lgs n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;
- il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con DPGR 27.10.1999 n. 8/L.
- il Regolamento di contabilità del Comune di Campodenno, approvato con delibera consiliare n. 3 del 03/03/2010;

- la L.P. 10/09/1993 n. 26, e s.m. ed int. ed il regolamento di attuazione approvato con DPGP 11/05/2012 n. 9-84/Leg.,
- la L.P. 09/03/2016 n. 2 relativa a "Disciplina delle procedure di appalto e di concessione dei lavori, servizi e forniture e modificazioni della L.P. sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990";
- la L.P. 6 agosto 2020 n.6 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022", che ha abrogato l'art. 4 della L.P. 23 marzo 2020 n. 2; Richiamato il visto di regolarità contabile emesso dal responsabile del servizio finanziario.

## DETERMINA

- 1. Di aggiudicare**, per le motivazioni esposte in premessa, con affido diretto, i lavori relativi all' "INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CAMPODENNO – 2^ LOTTO ESECUTIVO", all'impresa "SOLUZIONI IMPIANTI S.R.L.-CONSORZIO STABILE" per l'importo complessivo pari ad €uro 47.165,37.= ivi compresi €uro 1.800,00 che derivano dal ribasso proposto ed accettato pari a :

- Importo a base d'asta	€	47.150,00
- Ribasso d'asta proposto e accettato (-3,785%)	€	- 1.784,63
- Importo netto	€	45.365,37
- Oneri per la sicurezza	€	1.800,00
- <b><u>TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE</u></b>	<b>€</b>	<b><u>47.165,37</u></b>
- 2. Di disporre** l'immediata consegna anticipata dei lavori entro e non oltre il 15 settembre 2022, termine ultime fissato dal decreto Ministeriale DL Crescita-annualità 2022 – che finanzia parzialmente l'opera pubblica con un contributo ministeriale pari ad €uro 50.000,00;
- 3. Di dare atto** che l'opera è prevista nel Documento Unico di Programmazione 2022/2024 approvato con deliberazione consiliare 05 del 24/03/2022, come modificato nella successiva variazione di bilancio n° 5, assestamento bilancio, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/08/2022, ai seguenti capitoli di spesa:

  - CAP. 3496 (opera pubblica efficientamento energetico IP) per € 60.000,00 derivati da:
    - a) contributo Ministeriale DL Crescita-annualità 2022 – pari ad €uro 50.000,00;
    - b) utilizzo di fondi propri per €uro 10.000,00 (utilizzo di avanzo libero).
  - CAP. 3183 (opera pubblica messa in sicurezza viabilità) per € 32.190,00 derivati da:
    - a) Contributo BIM piano straord. 2022 pari ad €uro 15.525,15;
    - b) Contributo BIM ripristini urbani 2021 pari ad €uro 16.665,00
- 4. Di dare atto** che la stazione appaltante e l'operatore economico affidatario assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che il CIG attribuito alla presente procedura è 9390763EC4;
- 5. Di trasmettere** copia della presente determinazione :

  - All'impresa appaltatrice "S.I.C.OS. SRL CONSORZIO STABILE" con sede in Predaia (TN), Fraz. Taio;
  - Al DL dott. ing. Giuseppe Bertagnolli con studio tecnico in Predaia (TN) Fraz. Taio;
- 6. Di dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni ai sensi dell'art.2 lettera b) della legge 6.12.1971 n. 1034.

IL SEGRETARIO COMUNALE

-dott.ssa Ivana Battaini-